

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託期間	工事・委託別	入札方式	工種	公告予定時期	入札時期	備考
種苗生産研究所勝浦生産開発室機械作業棟屋上防水改修工事	勝浦市浜勝浦	[構造規模]RC造 平家建て [延べ面積] 594m2 [工事概要] 屋上防水改修工事、内装改修工事 [工事発注規模]2千万円以上5千万円未満	3.5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第3四半期	第3四半期	10月1日追加分
北部林業事務所外壁他改修工事	山武市富田ト	[構造規模] RC造 地上2階建て [延べ面積] 480m2 [工事概要] 屋上防水改修工事及び外壁改修工事 [工事発注規模]2千万円以上5千万円未満	5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第4四半期	第4四半期	5月7日変更(工事概要)、10月1日変更(発注時期)
県単港湾整備(港建特別)建築工事(中央2号上屋改修(2工区))	千葉市中央区中央港	[構造規模] S造 平家建て [延べ面積] 5, 250m2 [工事概要] 耐震改修工事及び内外装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満	9ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第4四半期	第4四半期	10月1日変更(発注時期)
習志野健康福祉センタートイレ他改修工事(計画保全)	習志野市本大久保	[構造規模] RC造 地上4階建て [延べ面積] 2,243.90m2 [工事概要]習志野健康福祉センターの計画保全(トイレ改修) [工事発注規模]5千万円以上1億円未満	10ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第4四半期	第4四半期	
令和9・10・11年度幕張メッセ施設整備建築工事	千葉市美浜区	国際展示場 1～3ホールの展示床補修、可動間仕切りレール、建具、ロールスクリーン、遮光カーテンの改修他 工事発注規模:5億円以上	22ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事	第4四半期	第4四半期	5月7日変更(発注予定時期)
千葉県庁立体駐車場大規模改修工事(計画保全)	千葉市中央区市場町	[構造規模] S造 地上5階建て [延べ面積] 9712m2 [工事概要] 立体駐車場の計画保全工事 [工事発注規模]5億円以上	18ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第3四半期	8月1日変更(取止め)
千葉県立中央博物館大多喜城分館 耐震改修他建築工事	夷隅郡大多喜町大多喜	[構造規模] (本館棟) 構造・階数:RC造・地上4階、地下1階 延べ面積:1,707.70m2 (研修館棟) 構造・階数:RC造・平家建て 延べ面積:245.23m2 (車庫棟) 構造・階数:CB造・平家建て 延べ面積:18.46m2 [工事概要] (本館棟) 耐震改修工事、屋根・内外装改修工事 (研修館棟) トイレ改修工事 (車庫棟) 解体工事 [工事発注規模]5億円以上	18ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第4四半期	5月7日変更(発注予定時期)、8月1日変更(発注予定時期)、10月1日変更(発注時期を次年度に変更)
千葉県総合スポーツセンター武道館第2道場床他改修建築工事	千葉市稲毛区天台町	[構造規模] RC造 地上2階建て [延べ面積] 5,144m2 [工事概要] 建具改修工事及び内装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満	7.5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第1四半期	5月7日変更(工事期間)
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター天井改修建築工事	千葉市稲毛区天台町	[構造規模] RC造 地上4階建て [延べ面積] 5,794m2 [工事概要] 天井撤去・落下防止対策工事及び内装改修工事 [工事発注規模]1億円以上3億円未満	6ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第2四半期	5月7日変更(発注予定時期)、6月1日変更(工事名称)、10月1日変更(取止め)
千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事	市川市鬼高	[構造規模] SRC造 一部RC造・地上2階 地下1階 [延べ面積] 8492.61m2 [工事概要] 屋上防水他改修工事 [工事発注規模]5千万円以上1億円未満	5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第2四半期	5月7日変更(発注予定時期)、6月1日変更(予定工期)
千葉県生涯大学校陶芸科教室屋根改修工事	銚子市台町	[構造規模] S造 平家建て [延べ面積] 251.02m2 [工事概要] 屋根改修工事 工事発注規模:2千万円以上5千万円未満	5カ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	建築一式工事		第2四半期	6月1日追加分