

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託期間	工事・委託別	入札方式	工種	公告予定時期	入札時期	備考
千葉県立千城台高等学校給水管改修工事	千葉市若葉区	屋外給水管の改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:千城台高校】
千葉県立幕張総合高等学校体育館棟外空調設備設置工事	千葉市美浜区	体育棟(メイン・サブアリーナ)及び看護科校舎屋内運動場の空調設備設置工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	7ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第4四半期	第4四半期	6月1日:新規追加 10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立船橋二和高等学校屋内運動場外改修機械設備工事	船橋市	RC造一部S造3階建て延べ面積2,322㎡の大規模改修、電気室 RC造平屋建て延べ面積38㎡の増築外機械設備工事 一式 【工事発注規模】1億円以上2億円未満	18ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第4四半期	第4四半期	10月1日:取り下げ 【担当所属:教育施設課】
千葉県立市川東高等学校給水管改修工事	市川市	屋外給水管の改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	6ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:市川東高校】
千葉県立富里高等学校図書室空調設備改修工事	富里市	図書室の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円以上5,000万円未満	5ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:富里高校】
千葉県立四街道高等学校消火管改修工事	四街道市	屋外消火管の改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:四街道高校】
千葉県立大多喜高等学校消火管改修工事	夷隅郡大多喜町	屋外消火管の改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:新規追加 【担当所属:大多喜高校】
千葉県立君津商業高等学校給水管改修工事	富津市	屋外給水管の改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	4ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:君津商業高校】
千葉県立松戸特別支援学校体育館外空調設備改修工事	松戸市	体育館・校舎の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	12ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立野田特別支援学校屋内運動場外空調設備改修工事	野田市	屋内運動場・校舎の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	12ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立栄特別支援学校職員室空調設備改修工事	印旛郡栄町	職員室の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	5ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	【担当所属:栄特別支援学校】
千葉県立八日市場特別支援学校体育館外空調設備改修工事	匝瑳市	体育館・校舎の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	12ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立東金特別支援学校屋内運動場外空調設備改修工事	東金市	屋内運動場・校舎の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	12ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立大網白里特別支援学校作業室外空調設備設置工事	大網白里市	作業室等の空調設備設置工事 一式 【工事発注規模】2,000万円未満	5ヶ月	工事	通常型指名競争入札	管工事	第3四半期	第3四半期	【担当所属:大網白里特別支援学校】
千葉県立松戸特別支援学校教室棟外増築他機械設備工事	松戸市	教室棟(渡り廊下含む、S造2階建て、延べ面積約3,600㎡)の増築、非常用発電機室(S造平家建て、延べ面積約20㎡)の解体・新築、既存校舎棟等の建具改修に伴う機械設備工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	17ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第4四半期	第4四半期	7月8日:新規追加 10月1日:発注予定時期変更 【担当所属:教育施設課】
千葉県立つくし特別支援学校体育館外空調設備改修工事	松戸市	体育館・校舎の空調設備改修工事 一式 【工事発注規模】2億円以上5億円未満	12ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	管工事	第3四半期	第3四半期	10月1日:新規追加 【担当所属:教育施設課】