

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託 期間	工事・委託 別	入札方式	工種	公告予定 時期	入札時期	備考
君津合同庁舎建築敷地地盤調査	木更津市貝淵	[全 体] 計1棟、9,870㎡ [主要建物] RC造6階建て、9,870㎡ [委託概要] 合同庁舎（君津健康福祉センター・中部林業事務所他）敷地の地盤調査	6ヶ月	測量等	通常型指名競争入札	地質調査	第1四半期	第1四半期	
匝瑳合同庁舎建築工事監理	匝瑳市八日市場 ハ	[全 体] 計3棟、3,272㎡ [主要建物] RC造、4階建て、3,182㎡ [委託概要] 合同庁舎の工事監理	19ヶ月	測量等	公募型指名競争入札（簡易公募型含む）	建築：工事監理 （建築）	第1四半期	第2四半期	9月1日業種変更
千葉県立我孫子テクノスクールIoTシステム科棟 外建築工事監理	我孫子市久寺家	[全 体] 計4棟、1,862㎡ [主要建物] IoTシステム科棟、RC造、平家建て、788㎡ [委託概要] IoTシステム科棟と造園科棟等の工事監理	17ヶ月	測量等	公募型指名競争入札（簡易公募型含む）	建築：工事監理 （建築）	第1四半期	第2四半期	9月1日業種変更
成東育成地ポンプ室撤去工事実施設計	山武市成東	[構造規模] RC造、1階建て、13㎡ [委託概要] 解体工事の実施設計	5ヶ月	測量等	通常型指名競争入札	建築：建築一般	第1四半期	第1四半期	7月1日取止め
総合スポーツセンター体育館建築工事監理	千葉市稲毛区天 台町	[全体] 計2棟 11,121㎡ [主要建物] RC造一部S造、木造、3階建て、11,121㎡ [委託概要] 体育館新築工事の監理	32ヶ月	測量等	随意契約	建築：工事監理 （建築）	第2四半期	第2四半期	
葛南合同庁舎建築工事他基本・実施設計	船橋市高瀬町	[全 体]（新築）計1棟、7,500㎡（解体）計2棟、3,760㎡ [主要建物] （新築）RC造7階建て、7,500㎡（解体）RC造3階建て、2,999㎡ [委託概要] 合同庁舎（葛南地域振興事務所、船橋県税事務所他）建築工事の基本・実施設計	24ヶ月	測量等	一般競争入札（標準型）	建築：建築一般	第2四半期	第2四半期	7月1日工事概要、工事期間、発注 予定時期変更
農業大学校学生会館建築工事監理	東金市家之子	[全 体]計4棟、3,447.8㎡（延べ面積） [主要建物]学生会館 RC造3階建 3,260㎡ [委託概要]学生寮（食堂、浴室含む）の工事監理	22ヶ月	測量等	公募型指名競争入札（簡易公募型含む）	建築：工事監理 （建築）	第2四半期	第3四半期	9月1日業種変更
海匝合同庁舎建築工事監理	旭市二	[全 体] 計3棟、3,434㎡ [主要建物] RC造、2階建て、2,283㎡ [委託概要] 合同庁舎の工事監理	23ヶ月	測量等	公募型指名競争入札（簡易公募型含む）	建築：工事監理 （建築）	第3四半期	第3四半期	9月1日業種変更
かずさバイオ共同開発研究センター増築工事实 施設計	木更津市かずさ鎌 足	[構造規模] RC造、平屋建て、140㎡ [委託概要]増築建屋の増築工事及び、既存建屋の照明設備改修工事に係る実施設計	12ヶ月	測量等	通常型指名競争入札	建築：建築一般	第3四半期	第3四半期	9月1日委託概要、発注予定時期 変更
千葉県立船橋テクノスクール ディスプレイ科・金属加工科棟 建築工事監理	船橋市高瀬町	[全 体] 計3棟、2,811㎡ [主要建物] RC造、2階建て、2,702㎡ [委託概要] ディ스플레이科・金属加工科の工事監理	24ヶ月	測量等	公募型指名競争入札（簡易公募型含む）	建築：工事監理 （建築）	第3四半期	第3四半期	9月1日業種変更

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託 期間	工事・委託 別	入札方式	工種	公告予定 時期	入札時期	備考
環境研究センター建築工事基本・実施設計	千葉市緑区	[全 体] 計3棟、5,640㎡ [主要建物] RC造、3階建て、4,800㎡ [工事概要] 環境研究センターの新築工事の基本・実施設計	24ヶ月	測量等	一般競争入札(標準型)	建築:建築一般	第3四半期	第4四半期	
葛南合同庁舎建築敷地地盤調査	船橋市高瀬町	[全 体] (新築)計1棟、8,500㎡(解体)計2棟、3,760㎡ [主要建物] (新築)RC造7階建て、8,500㎡(解体)RC造3階建て、2,999㎡ [委託概要] 合同庁舎(葛南地域振興事務所, 船橋県税事務所他)敷地の地盤調査	6ヶ月	測量等	通常型指名競争入札	地質調査	第4四半期	第4四半期	