公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基 礎 単 価 表

令和６年５月１５日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

［令和６年５月１５日適用］

１　この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。

２　基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。

（１）千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。

（２）農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。

（３）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。

（４）千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。

（５）千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。

（１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。

（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。

（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。

また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

３　基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

４　改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

改定月／種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の単価期適用月	RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び土木工事標準単価	冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

５　この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

６　基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）

［令和６年５月１５日適用］

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村						
	骨材・砕石		生コンクリート		アスファルト合材									
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価								
千　葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市						
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市					
葛　南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市					
							印旛農業事務所	船橋市						
市　原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市						
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ケ谷市	
印　旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町
成　田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市					
							香取農業事務所	多古町						
							山武農業事務所	芝山町						
香　取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町				
銚　子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市						
海　匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市					
山　武	東金	東金	東金	東金	成田	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町		
長　生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町
夷　隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	木更津	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町			
安　房	館山	館山	館山	館山	木更津	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町			
君　津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市			

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

［令和６年５月１５日適用］



基礎単価一覧表

令和６年５月１５日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定なし
A	市場単価	改定あり
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定なし
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

（１）４月及び１０月は、全ての基礎単価を掲載します。

（２）上記（１）以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。

（３）物価資料の凡例は以下のとおりです。

（建）：（一財）建設物価調査会刊行物

（積）：（一財）経済調査会刊行物

（平）：（一財）建設物価調査会刊行物と（一財）経済調査会刊行物の平均値

Pコード　**地域資材単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
P13501	ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	㎡	県土整備部
P22401	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	県土整備部
P22402	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	県土整備部
P22403	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	県土整備部
P22404	落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	県土整備部
P22407	落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	県土整備部
P22408	落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	県土整備部
P22409	落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	県土整備部
P22410	落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	県土整備部
P22411	落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	県土整備部
P22412	落石防止網	結合コイル　　3.2×50×300	個	県土整備部
P22413	落石防止網	結合コイル　　4.0×70×300	個	県土整備部
P22452	落石防止網　ワイヤクリップ	φ８	個	県土整備部
P22453	落石防止網　ワイヤクリップ	φ１４	個	県土整備部
P22454	落石防止網　ワイヤクリップ	φ１８	個	県土整備部
P22457	落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	県土整備部
P25001	目地板(瀝青質板)	10mm	㎡	県土整備部
P25002	目地板(瀝青質板)	20mm	㎡	県土整備部
P25003	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	㎡	4月号(平)
P25004	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　10mm	㎡	県土整備部
P25005	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	㎡	4月号(平)
P25006	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　20mm	㎡	4月号(平)
P25007	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	㎡	県土整備部
P25008	目地板(バックアップ材)	10mm　樹脂発泡体　倍率14	㎡	県土整備部
P27008	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線　径2.6	m	4月号(建)
P27009	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線　径3.2	m	4月号(建)
P27010	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線　径4.0	m	4月号(建)
P27011	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線　径5.0	m	4月号(建)
P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m	4月号(平)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m	4月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m	4月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m	4月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m	4月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m	4月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m	4月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m	4月号(平)
P27026	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27038	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	4月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	4月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	4月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	4月号(平)
P27043	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	4月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	4月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	4月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	4月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	4月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	4月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	4月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	4月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	4月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	4月号(平)
P27058	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	4月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	4月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	県土整備部

Pコード　**地域資材単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
P27074	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	県土整備部
P27106	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V　断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V　断面積38	m	県土整備部
P27154	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27155	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27158	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27159	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27162	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27163	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27166	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27167	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27170	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27171	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27174	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27175	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27178	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27179	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27181	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27182	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27184	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27185	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27186	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27187	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27188	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27189	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27191	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27192	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27193	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27195	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27196	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27197	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27198	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27199	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27200	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27201	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27202	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	4月号(平)
P27203	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	4月号(平)
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m	4月号(平)
P27205	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m	4月号(平)
P27206	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積2.0	m	4月号(平)
P27207	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積3.5	m	4月号(平)
P27208	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積2.0	m	4月号(平)
P27209	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積3.5	m	4月号(平)
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積2.0	m	4月号(平)
P27211	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積3.5	m	4月号(平)
P28001	ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	県土整備部
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	4月号(平)
P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	4月号(平)
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	4月号(平)
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	4月号(平)
P29205	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	4月号(平)
P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	4月号(平)
P29207	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	4月号(平)
P29208	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	4月号(平)
P29209	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	4月号(平)
P32001	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	県土整備部
P32003	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	県土整備部
P32006	高炉セメント	B種　25kg入	ton	県土整備部
P32012	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	県土整備部
P34001	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1．2号　ドラム	L	県土整備部
P34028	軽油	JIS1．2号　スタンド	L	4月号(平)
P34029	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	県土整備部

Pコード　**地域資材単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
PQ3000	マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄）	T－25　600用	組	県土整備部
PQ3001	マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄）	T－14　600用	組	県土整備部

Jコード　**地区資材単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03116	安房	粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	県土整備部

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A010011	鉄筋(一般構造物)		－	ton	県土整備部
A010061	鉄筋(場所打杭用かご筋)		－	ton	県土整備部
A010221	鉄筋工(ガス圧接工)	D19＋D19	－	箇所	県土整備部
A010231	鉄筋工(ガス圧接工)	D22＋D22	－	箇所	県土整備部
A010241	鉄筋工(ガス圧接工)	D25＋D25	－	箇所	県土整備部
A010251	鉄筋工(ガス圧接工)	D29＋D29	－	箇所	県土整備部
A010261	鉄筋工(ガス圧接工)	D32＋D32	－	箇所	県土整備部
A010271	鉄筋工(ガス圧接工)	D35＋D35	－	箇所	県土整備部
A010281	鉄筋工(ガス圧接工)	D38＋D38	－	箇所	県土整備部
A010291	鉄筋工(ガス圧接工)	D41＋D41	－	箇所	県土整備部
A010301	鉄筋工(ガス圧接工)	D51＋D51	－	箇所	県土整備部
A040011	横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040211	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040221	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040411	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040421	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040611	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A040811	横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ（土中建込）	－	箇所	県土整備部
A041011	横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A041211	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A041221	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A041411	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A041421	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A041611	横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	－	m	県土整備部
A050011	道路標識(建柱･路側･単柱)	メッキ品Φ60.5	－	基	県土整備部
A050021	道路標識(建柱･路側･単柱)	メッキ品Φ76.3	－	基	県土整備部
A050031	道路標識(建柱･路側･単柱)	メッキ品Φ89.1	－	基	県土整備部
A050041	道路標識(建柱･路側･単柱)	メッキ品Φ101.6	－	基	県土整備部
A050051	道路標識(建柱･路側･単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	－	基	県土整備部
A050061	道路標識(建柱･路側･単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	－	基	県土整備部
A050071	道路標識(建柱･路側･単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	－	基	県土整備部
A050081	道路標識(建柱･路側･単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	－	基	県土整備部
A050091	道路標識(建柱･路側･単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	－	基	県土整備部
A050101	道路標識(建柱･路側･単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	－	基	県土整備部
A050311	道路標識(建柱･路側･複柱)	メッキ品Φ60.5	－	基	県土整備部
A050321	道路標識(建柱･路側･複柱)	メッキ品Φ76.3	－	基	県土整備部
A050331	道路標識(建柱･路側･複柱)	メッキ品Φ89.1	－	基	県土整備部
A050341	道路標識(建柱･路側･複柱)	メッキ品Φ101.6	－	基	県土整備部
A050351	道路標識(建柱･路側･複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	－	基	県土整備部
A050361	道路標識(建柱･路側･複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	－	基	県土整備部
A050371	道路標識(建柱･路側･複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	－	基	県土整備部
A050381	道路標識(建柱･路側･複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	－	基	県土整備部
A050391	道路標識(建柱･路側･複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	－	基	県土整備部
A050401	道路標識(建柱･路側･複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	－	基	県土整備部
A050611	道路標識(建柱･片持式)	400kg未満	－	基	県土整備部
A050621	道路標識(建柱･片持式)	400kg以上	－	基	県土整備部
A050811	道路標識(建柱･門型式)	スパン10m未満	－	基	県土整備部
A050821	道路標識(建柱･門型式)	スパン10m～20m未満	－	基	県土整備部
A050831	道路標識(建柱･門型式)	スパン20m以上	－	基	県土整備部
A051011	道路標識(標識板･案内･既製品)	路線･警戒･規制･指示	－	基	県土整備部
A051211	道路標識(添架式標識取付)	信号･アーム部	－	基	県土整備部
A051221	道路標識(添架式標識取付)	照明柱･既設標識柱	－	基	県土整備部
A051231	道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	－	基	県土整備部
A051411	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	－	m3	県土整備部
A051421	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	－	m3	県土整備部
A051431	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	－	m3	県土整備部
A051611	道路標識(支柱撤去･路側式)	基礎含む　単柱式	－	基	県土整備部
A051621	道路標識(支柱撤去･路側式)	基礎含む　複柱式	－	基	県土整備部
A051811	道路標識(支柱撤去･片持式)	400kg未満	－	基	県土整備部
A051821	道路標識(支柱撤去･片持式)	400kg以上	－	基	県土整備部
A052011	道路標識(支柱撤去･門型式)	スパン10m未満	－	基	県土整備部
A052021	道路標識(支柱撤去･門型式)	スパン10m～20m	－	基	県土整備部
A052031	道路標識(支柱撤去･門型式)	スパン20m以上	－	基	県土整備部
A052211	道路標識(標識板撤去･路側式)	警戒･規制･指示･路線番号標識	－	基	県土整備部
A052411	道路標識(標識板撤去･添架式)	信号･アーム部	－	基	県土整備部
A052421	道路標識(標識板撤去･添架式)	照明柱･既設標識柱	－	基	県土整備部
A052431	道路標識(標識板撤去･添架式)	歩道橋	－	基	県土整備部
A052611	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式･門型式	－	m3	県土整備部
A090011	モルタル吹付	厚5cm	－	㎡	県土整備部
A090021	モルタル吹付	厚6cm	－	㎡	県土整備部

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A090031	モルタル吹付	厚7cm	－	㎡	県土整備部
A090041	モルタル吹付	厚8cm	－	㎡	県土整備部
A090051	モルタル吹付	厚9cm	－	㎡	県土整備部
A090061	モルタル吹付	厚10cm	－	㎡	県土整備部
A090411	コンクリート吹付	厚10cm	－	㎡	県土整備部
A090421	コンクリート吹付	厚15cm	－	㎡	県土整備部
A090431	コンクリート吹付	厚20cm	－	㎡	県土整備部
A091811	吹付枠工	梁断面 150×150	－	m	県土整備部
A091831	吹付枠工	梁断面 300×300	－	m	県土整備部
A091841	吹付枠工	梁断面 400×400	－	m	県土整備部
A091851	吹付枠工	梁断面 500×500	－	m	県土整備部
A091861	吹付枠工	梁断面 600×600	－	m	県土整備部
A092021	吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	－	m3	県土整備部
A092041	吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	－	m3	県土整備部
A660511	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660512	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660521	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660522	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660531	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660532	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660541	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660542	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660543	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660544	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660545	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660551	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660552	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660553	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660554	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660555	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660561	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660562	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660563	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660564	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660565	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660571	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660572	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660573	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660574	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660575	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660581	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660582	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660583	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660584	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660585	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660591	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660592	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660593	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660594	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660595	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660601	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660602	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660611	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660612	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660621	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660622	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660631	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660632	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660641	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660642	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660645	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660651	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660652	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660661	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660662	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660663	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660664	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660665	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660671	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660672	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A660673	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660674	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660675	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660681	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660682	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660683	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660684	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660685	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660691	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660692	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660701	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660702	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660711	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660712	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660721	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660722	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660731	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660732	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660741	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660742	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660751	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660752	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660761	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660762	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660771	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660772	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660775	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660781	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660782	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660783	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660784	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660785	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660791	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660792	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660793	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660794	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660795	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660801	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660802	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660803	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660804	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660805	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660811	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660812	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660813	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660814	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660815	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660821	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660822	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660823	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660824	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660825	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660831	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660832	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660833	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660834	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660835	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660841	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660842	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660843	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A660844	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A660845	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660851	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660852	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660855	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A660861	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660862	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660871	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660872	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660881	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A660882	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A660891	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A660892	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661011	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661012	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661021	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661022	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661024	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661031	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661032	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661041	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661042	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661051	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661052	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661061	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661062	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661071	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661072	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661081	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661082	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661091	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661092	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661511	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661512	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661513	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661514	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661515	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661521	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661522	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661523	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661524	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661525	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661531	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661532	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661533	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661534	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661535	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661541	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661542	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661543	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661544	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661545	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661551	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661552	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661553	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661554	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661555	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661561	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661562	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661563	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661564	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661565	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661571	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661572	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661573	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661574	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661575	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661581	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661582	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661583	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661584	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661585	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A661591	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A661592	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A661593	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A661594	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A661595	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662011	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662012	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662021	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A662022	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662031	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662032	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662041	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662042	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662043	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662044	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662045	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662051	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662052	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662053	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662054	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662055	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662061	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662062	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662063	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662064	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662065	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662071	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662072	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662073	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662074	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662075	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662081	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662082	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662083	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662084	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662085	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662091	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662092	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662093	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662094	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662095	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662101	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662102	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662111	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662112	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662121	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662122	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662131	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662132	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662135	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662141	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662142	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662145	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662151	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662152	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662155	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662161	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662162	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662163	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662164	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662165	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662171	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662172	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662173	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662174	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662175	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662181	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662182	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662183	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662184	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662185	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662191	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662192	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662201	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662202	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662211	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662212	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662221	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A662222	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662231	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662232	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662241	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662242	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662251	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662252	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662261	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662262	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662271	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662272	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662281	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662282	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662283	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662284	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662285	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662291	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662292	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662293	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662294	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662295	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662301	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662302	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662303	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662304	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662305	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662311	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662312	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662313	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662314	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662315	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662321	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662322	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662323	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662324	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662325	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662331	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662332	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662333	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662334	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662335	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662341	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662342	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662351	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662352	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662355	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662361	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662362	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662363	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A662365	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A662371	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662372	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662381	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662382	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662391	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662392	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662511	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662512	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662521	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662522	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662524	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A662531	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662532	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662541	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662542	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662551	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662552	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662561	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662562	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662571	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A662572	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662581	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662582	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A662591	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A662592	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663011	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663012	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663013	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663014	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663015	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663021	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663022	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663023	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663024	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663025	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663031	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663032	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663033	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663034	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663035	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663041	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663042	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663043	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663044	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663045	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663051	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663052	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663053	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663054	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663055	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663061	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663062	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663063	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663064	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663065	区画線消去　WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663071	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663072	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663073	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663074	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663075	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663081	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663082	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663083	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663084	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663085	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A663091	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A663092	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A663093	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A663094	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A663095	区画線消去　WJ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機･労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711011	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機･労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711012	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機･労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711013	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機･労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711014	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機･労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711015	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機･労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711021	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711022	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711023	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711024	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711025	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711031	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711032	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711033	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711034	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711035	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機･労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711041	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機･労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711042	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機･労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711044	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機･労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711051	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機･労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711052	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機･労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A711053	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711054	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711055	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711511	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711512	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711513	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711514	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711515	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711521	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711522	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711523	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711524	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711525	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711531	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711532	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711533	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711534	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711535	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A711541	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711542	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711551	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A711552	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A711553	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A711554	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A711555	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712011	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A712012	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712013	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712014	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712015	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712021	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A712022	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712023	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712024	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712025	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712031	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A712032	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712033	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712034	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712035	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712041	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A712042	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712043	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712044	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712045	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712051	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A712052	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712053	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712054	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712055	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712511	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A712512	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712513	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712514	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712515	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712521	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A712522	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712523	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712524	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712525	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712531	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A712532	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712533	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712534	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712535	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A712541	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A712542	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712543	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712544	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712545	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A712551	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A712552	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A712553	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A712554	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A712555	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713011	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713012	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713013	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713014	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713015	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713021	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713022	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713023	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713024	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713025	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713031	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713032	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713033	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713034	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713035	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713041	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713042	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713043	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713044	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713045	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713051	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713052	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713053	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713054	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713055	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713511	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713512	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713513	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713514	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713515	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713521	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713522	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713531	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713532	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713533	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713534	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713535	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A713541	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713542	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713543	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713551	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A713552	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A713553	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A713554	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A713555	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714011	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714012	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714013	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714014	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714015	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714021	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714022	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714023	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714024	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714025	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714031	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714032	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714033	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714034	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714035	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714041	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714042	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714043	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714044	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714045	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A714051	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714052	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714053	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714054	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714055	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714061	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714062	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714063	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714064	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714065	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714071	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714072	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714073	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714074	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714075	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714081	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714082	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714083	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714084	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714085	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714091	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	－	m	4月号(平)
A714092	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714093	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714094	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714095	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714511	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714512	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714513	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714514	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714515	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714521	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714522	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714523	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714524	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714525	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714531	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714532	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714533	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714534	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714535	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714541	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714542	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714543	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714544	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714545	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714551	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714552	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714553	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714554	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714555	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714561	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714562	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714563	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714564	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714565	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714571	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714572	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714573	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714574	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714575	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714581	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714582	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714583	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714584	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714585	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)
A714591	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	－	m	4月号(平)
A714592	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	補正なし	m	4月号(平)
A714593	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週6休	m	4月号(平)
A714594	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週7休	m	4月号(平)
A714595	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	4週8休以上	m	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A715011	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715012	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715013	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715014	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715015	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715021	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715022	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715023	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715024	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715025	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715031	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715032	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715033	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715034	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715035	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715041	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715042	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715043	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715044	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715045	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715051	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715052	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715053	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715054	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715055	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715061	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	－	枚	4月号(平)
A715062	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715063	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715064	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715065	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715511	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715512	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715513	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715514	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715515	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715521	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715522	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715523	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715524	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715525	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715531	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715532	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715533	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715534	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715535	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715541	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715542	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715543	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715544	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715545	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715551	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715552	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715553	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715554	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715555	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A715561	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	－	枚	4月号(平)
A715562	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	補正なし	枚	4月号(平)
A715563	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週6休	枚	4月号(平)
A715564	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週7休	枚	4月号(平)
A715565	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	4週8休以上	枚	4月号(平)
A725011	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	－	㎡	4月号(平)
A725012	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725013	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725014	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725015	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A725021	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	－	㎡	4月号(平)
A725022	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725023	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725024	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725025	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	4週8休以上	㎡	4月号(平)

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A725031	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	－	㎡	4月号(平)
A725032	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725033	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725034	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725035	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A725041	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	－	㎡	4月号(平)
A725042	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725043	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725044	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725045	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A725051	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	－	㎡	4月号(平)
A725052	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725053	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725054	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725055	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A725061	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	－	㎡	4月号(平)
A725062	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	補正なし	㎡	4月号(平)
A725063	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	4週6休	㎡	4月号(平)
A725064	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	4週7休	㎡	4月号(平)
A725065	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A735011	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735012	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735013	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735014	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735015	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735021	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735022	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735023	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735024	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735025	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735031	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735032	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735033	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735034	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735035	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735041	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735042	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735043	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735044	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735045	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735051	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735052	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735053	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735054	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735055	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735061	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735062	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735063	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735064	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735065	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735111	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735112	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735113	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735114	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735115	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735121	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735122	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735123	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735124	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735125	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735131	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735132	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735133	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735134	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735135	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735141	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735142	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735143	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735144	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735145	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A735151	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735152	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735153	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735154	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735155	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735161	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	－	m3	4月号(平)
A735162	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	補正なし	m3	4月号(平)
A735163	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週6休	m3	4月号(平)
A735164	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週7休	m3	4月号(平)
A735165	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735211	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735212	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735221	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735222	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735223	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735224	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735225	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735231	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735232	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735233	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735234	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735235	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735241	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735242	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735243	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735244	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735245	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735251	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735252	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735253	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735254	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735255	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735261	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735262	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735263	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735264	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735265	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735311	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735312	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735313	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735314	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735315	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735321	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735322	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735323	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735324	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735325	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735331	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735332	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735333	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735334	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735335	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735341	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735342	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735343	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735344	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735345	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735351	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735352	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735353	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735354	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735355	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A735361	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	－	m3	4月号(平)
A735362	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	補正なし	m3	4月号(平)
A735363	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週6休	m3	4月号(平)
A735364	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週7休	m3	4月号(平)
A735365	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	4週8休以上	m3	4月号(平)
A781011	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781012	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781014	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A781015	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781021	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781022	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781023	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781024	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781031	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781032	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781033	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781034	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781035	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781041	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781042	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781043	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781044	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781045	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781051	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781052	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781053	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781054	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781055	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781061	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781062	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781063	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781064	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781065	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781071	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781072	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781073	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781074	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781075	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781081	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781082	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781083	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781084	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781085	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781091	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781092	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781093	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781094	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781095	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781111	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781112	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781113	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781114	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781115	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781121	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781122	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781123	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781124	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781125	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781131	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781132	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781133	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781134	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781135	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781211	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781212	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781213	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781214	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781215	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781221	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781222	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781223	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781224	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781225	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781231	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781232	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781233	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781234	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781235	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A781311	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781312	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781313	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781314	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781315	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781321	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781322	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781323	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781324	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781325	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781331	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781332	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781333	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781334	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781335	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781341	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781342	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781343	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781344	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781345	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781351	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781352	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781353	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781354	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781355	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781361	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781362	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781363	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781364	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781365	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781371	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781372	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781373	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781374	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781375	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781381	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781382	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781383	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781384	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781385	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781391	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781392	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781393	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781394	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781395	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781401	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781402	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781405	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781411	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781412	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781413	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781421	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781422	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781423	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781425	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781431	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781432	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781433	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781434	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781435	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781441	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781442	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781443	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781444	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781445	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781451	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781452	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781453	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781454	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781455	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A781461	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781462	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781463	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781464	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781465	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781471	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781472	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781473	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781474	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781475	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781481	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781482	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781483	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781484	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781485	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781511	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781512	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781513	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781514	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781515	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781521	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781522	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781523	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781524	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781525	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781531	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781532	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781533	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781534	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781535	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781541	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781542	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781543	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781544	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781545	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781551	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781552	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781553	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781554	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781555	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781561	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781562	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781563	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781564	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781565	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781571	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781572	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781573	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781574	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781575	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781581	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781582	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781583	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781584	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781585	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781591	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781592	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781593	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781594	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781595	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781611	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781612	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781613	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781614	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781615	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781621	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781622	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781623	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781624	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781625	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A781631	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781632	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781633	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781634	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781635	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781641	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781642	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781643	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781644	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781645	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781651	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781652	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781653	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781654	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781655	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781661	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781662	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781663	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781664	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781665	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781671	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781672	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781673	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781674	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781675	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781681	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781682	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781683	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781684	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781685	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781691	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781692	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781693	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781694	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781695	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781711	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781712	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781713	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781714	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781715	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781721	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781722	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781723	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781724	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781725	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781731	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781732	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781733	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781734	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781735	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781741	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781742	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781743	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781744	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781745	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781751	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781752	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781753	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781754	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781755	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781761	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781762	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781763	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781764	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781765	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781771	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781772	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781773	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781774	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781775	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A781781	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781782	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781783	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781784	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781785	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781791	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781792	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781793	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781794	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781795	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781811	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781812	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781813	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781814	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781815	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781821	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781822	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781823	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781831	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781832	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781833	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781834	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781835	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781841	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781842	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781843	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781851	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781852	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781855	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781861	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781862	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781863	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781864	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781871	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781872	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781873	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781874	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781875	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781881	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781882	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781885	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781891	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781892	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781893	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781894	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781895	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781911	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A781912	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A781913	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A781914	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A781915	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781921	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A781922	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781923	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781924	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781925	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A781931	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A781932	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A781933	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A781934	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A781935	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782011	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782012	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782013	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782014	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782015	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782021	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782022	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782023	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782024	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A782025	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782031	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782032	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782033	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782034	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782035	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782041	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782042	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782043	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782044	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782045	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782051	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782052	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782053	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782054	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782055	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782061	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782062	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782063	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782064	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782065	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782071	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782072	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782073	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782074	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782075	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782081	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782082	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782083	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782084	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782085	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782091	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782092	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782093	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782094	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782095	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782101	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782102	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782103	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782104	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782105	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782111	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782112	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782113	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782114	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782115	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782121	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782122	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782123	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782124	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782125	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782131	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782132	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782133	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782134	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782135	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782141	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782142	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782143	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782144	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782145	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782151	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782152	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782153	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782154	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782155	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782161	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782162	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782163	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782164	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A782165	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782171	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782172	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782173	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782174	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782175	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782181	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782182	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782183	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782184	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782185	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782191	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782192	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782193	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782194	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782195	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782201	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782202	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782203	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782204	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782205	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782211	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782212	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782213	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782214	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782215	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782311	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782312	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782313	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782314	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782315	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782321	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782322	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782323	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782324	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782325	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782331	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782332	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782333	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782334	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782335	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782341	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782342	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782343	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782344	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782345	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782351	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782352	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782354	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782355	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782361	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782362	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782363	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782364	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782365	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782371	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782372	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782373	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782374	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782375	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782381	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782382	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782383	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782384	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782385	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782391	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782392	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782393	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782394	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782395	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A782411	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782412	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782413	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782414	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782415	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782421	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782422	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782424	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782425	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782431	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782432	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782434	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782435	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782511	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782512	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782513	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782514	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782515	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782521	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782522	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782523	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782524	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782525	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782531	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782532	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782533	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782541	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782542	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782543	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782544	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782545	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782551	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782552	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782553	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782554	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782555	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782561	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782562	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782563	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782564	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782565	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782571	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782572	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782573	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782574	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782575	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782581	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782582	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782583	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782584	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782585	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782591	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782592	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782611	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782612	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782613	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782614	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782615	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782621	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782622	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782623	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782624	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782625	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782631	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782632	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782633	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782634	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782635	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782711	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782712	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A782713	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782714	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782715	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782721	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782722	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782723	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782724	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782725	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782731	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782732	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782733	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782734	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782735	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782741	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782742	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782743	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782744	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782745	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782751	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782752	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782753	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782754	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782755	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782761	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782762	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782763	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782764	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782765	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782771	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782772	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782773	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782774	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782775	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782781	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782782	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782783	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782784	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782785	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782791	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782792	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782793	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782794	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782795	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782811	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782812	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782813	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782814	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782815	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782821	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782822	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782823	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782824	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782825	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782831	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782832	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782833	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782834	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782835	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782841	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782842	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782843	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782844	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782845	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782851	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782852	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782853	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782854	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782855	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782861	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782862	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A782863	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782864	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782865	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782871	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782872	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782873	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782874	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782875	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782881	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782882	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782883	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782884	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782885	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782891	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782892	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782893	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782894	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782895	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782901	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782902	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782903	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782904	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782905	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782911	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782912	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782913	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782914	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782915	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782921	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782922	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782923	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782924	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782925	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782931	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782932	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782933	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782934	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782935	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782941	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782942	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782943	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782944	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782945	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782951	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782952	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782953	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782954	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782955	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782961	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A782962	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A782963	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A782964	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A782965	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782971	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A782972	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782973	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782974	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782975	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A782981	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A782982	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A782983	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A782984	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A782985	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A783023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783055	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783061	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783062	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783063	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783064	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783065	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783071	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783072	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783073	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783074	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783075	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783081	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783082	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783083	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783084	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783085	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783091	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783092	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783093	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783094	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783095	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783111	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783112	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783114	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783115	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783121	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783122	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783131	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783132	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783135	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783141	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783142	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783143	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783144	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783145	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783151	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783152	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783153	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783154	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783155	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783161	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783162	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783163	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783164	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783165	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783171	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783172	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783173	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783174	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783175	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783181	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783182	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783183	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A783184	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783185	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783191	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783192	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783193	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783194	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783195	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783201	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783202	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783203	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783204	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783205	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783211	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783212	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783213	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783214	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783215	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783221	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783222	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783223	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783224	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783225	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783231	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783232	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783233	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783234	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783235	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783241	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783242	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783243	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783244	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783245	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783251	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783252	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783253	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783254	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783255	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　120×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783261	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783262	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783263	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783264	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783265	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783271	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783272	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783273	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783274	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783275	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783281	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783282	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783283	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783284	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783285	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　昼 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783311	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783312	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783313	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783314	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783315	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783321	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783322	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783323	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783324	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783325	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783331	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783332	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783333	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783334	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783335	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783341	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783342	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783343	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A783344	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783345	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783351	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783352	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783353	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783354	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783355	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783361	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783362	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783363	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783364	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783365	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783371	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783372	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783373	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783374	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783375	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783381	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783382	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783383	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783384	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783385	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783391	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783392	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783393	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783394	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783395	橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783411	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783412	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783413	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783414	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783415	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783421	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783422	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783423	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783424	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783425	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783431	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783432	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783433	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783434	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783435	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783511	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783512	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783513	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783514	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783515	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783521	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783522	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783523	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783524	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783525	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783531	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783532	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783533	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783534	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783535	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783541	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783542	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783543	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783544	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783545	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783551	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783552	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783553	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783554	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783555	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783561	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783562	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783563	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A783564	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783565	橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	500×2回　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783571	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783572	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783573	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783574	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783581	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783582	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783583	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783584	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783585	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783591	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783592	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783593	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	240×2層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783601	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783602	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783603	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783604	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783605	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783611	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783612	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783613	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783614	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783615	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783621	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783622	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783623	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783624	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783625	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783631	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783632	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783635	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783641	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783642	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783651	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783652	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783655	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×2層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783711	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783712	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783713	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783714	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783715	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783721	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783722	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783723	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783724	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783725	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783731	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783732	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783734	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783811	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783812	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783821	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783822	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783831	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783832	橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	200×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783911	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783912	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783913	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783914	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783915	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783921	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783922	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783923	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783931	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783932	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783941	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783942	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783943	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783944	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A783945	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783951	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783952	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783953	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783954	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783955	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783961	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783962	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783971	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A783972	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A783973	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A783974	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A783975	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A783981	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A783982	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783983	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A783984	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A783991	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A783992	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A783993	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784011	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784012	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784014	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784021	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784022	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784024	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784031	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784032	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784033	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784041	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784042	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784051	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784052	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784061	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784062	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784071	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784072	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784073	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784081	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784082	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784083	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784091	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784092	橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784111	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784112	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784113	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784115	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784121	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784122	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784131	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784132	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784135	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　110×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784141	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784142	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784143	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784144	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784145	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784151	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784152	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784153	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784154	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784155	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784161	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784162	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　110×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784171	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784172	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784173	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784174	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784175	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784181	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A784182	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784183	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784184	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784191	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784192	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784193	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　110×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784211	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784212	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784214	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784215	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784221	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784222	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784223	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784224	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784225	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784231	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784232	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784233	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784234	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784235	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784241	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784242	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784243	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784244	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784245	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784251	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784252	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784255	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784261	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784262	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784263	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784264	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784265	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784271	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784272	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784274	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784275	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784281	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784282	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784284	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784285	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784291	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784292	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784293	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784294	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784295	橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784311	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784312	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784313	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784314	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784315	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784321	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784322	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784323	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784324	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784325	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784331	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784332	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784333	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784334	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784335	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784411	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784412	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784413	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784414	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784415	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784421	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784422	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784423	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784424	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A784425	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784431	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784432	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784433	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784434	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784435	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784441	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784442	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784443	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784444	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784445	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784451	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784452	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784453	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784454	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784455	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784461	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784462	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784463	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784464	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784465	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784471	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784472	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784473	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784474	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784475	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784481	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784482	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784483	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784484	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784485	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784491	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784492	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784493	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784494	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784495	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784501	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784502	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784503	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784504	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784505	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784511	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784512	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784513	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784514	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784515	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784521	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784522	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784523	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784524	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784525	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784531	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784532	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784533	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784534	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784535	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784541	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784542	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784543	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784544	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784545	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784551	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784552	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784553	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784554	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784555	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784561	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784562	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784563	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784564	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A784565	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784571	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784572	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784573	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784574	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784575	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784581	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784582	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784583	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784584	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784585	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784591	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784592	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784593	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784594	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784595	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784601	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784602	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784603	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784604	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784605	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784611	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784612	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784613	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784614	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784615	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784711	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784712	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784714	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784721	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784722	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784724	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784731	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784732	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784733	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784741	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784742	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784743	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784744	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784751	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784752	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784754	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784761	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784762	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784763	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	200×2層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784771	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784772	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784773	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784774	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784775	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784781	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784782	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784783	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784784	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784785	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784791	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784792	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784793	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784794	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784795	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	240×2層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784811	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784812	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784813	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784814	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784821	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784822	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784823	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784831	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784832	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784833	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A784911	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784912	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784913	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784921	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784922	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784923	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784931	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784932	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	240×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784941	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784942	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784943	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A784944	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A784945	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784951	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784952	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784953	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784954	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784955	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784961	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784962	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784963	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A784964	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A784965	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	300×2回　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A784971	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A784972	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A784981	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A784982	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784991	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A784992	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A784994	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	600×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785011	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785012	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785013	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785014	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785015	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785021	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785022	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785023	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785024	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785025	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785031	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785032	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785033	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785034	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785035	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	300×2層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785111	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785112	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785113	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785114	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785115	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785121	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785122	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785123	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785131	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785132	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785141	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785142	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785143	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785144	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785145	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785151	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785152	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785153	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785154	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785155	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785161	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785162	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785171	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785172	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785173	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A785174	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785175	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785181	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785182	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785183	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785184	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785191	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785192	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785193	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　120×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785211	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785212	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785214	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785215	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785221	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785222	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785224	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785225	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785231	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785232	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785233	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785234	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　140×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785241	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785242	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785243	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785244	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785245	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785251	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785252	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785253	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785255	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785261	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785262	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785263	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785264	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785265	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785271	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785272	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785274	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785281	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785282	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785284	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785291	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785292	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785301	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785302	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785303	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785304	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785305	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785311	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785312	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785313	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785314	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785315	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785321	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785322	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785323	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785324	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785325	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　170×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785331	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785332	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785333	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785335	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785341	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785342	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785343	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785345	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785351	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785352	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785354	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785355	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　140×1層　機労材　夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A785361	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785362	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785363	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785364	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785365	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785371	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785372	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785373	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785374	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785375	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785381	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785382	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785383	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785384	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785385	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785411	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785412	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785413	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785415	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785421	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785422	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785431	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785432	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785435	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785441	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785442	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785443	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785444	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785445	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785451	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785452	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785453	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785454	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785455	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785461	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785462	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785471	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785472	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785473	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785474	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785475	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785481	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785482	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785483	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785484	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785491	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785492	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785493	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785511	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785512	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785514	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785521	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785522	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785524	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785531	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785532	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785541	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785542	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785543	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785544	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785545	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785551	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785552	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785553	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785554	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785555	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785561	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785562	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785563	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785564	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)

Aコード　**市場単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A785565	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785571	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785572	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785573	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785574	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785575	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785581	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785582	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785583	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785584	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785585	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785591	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785592	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785593	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785594	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785595	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785601	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785602	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785603	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785604	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785605	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785611	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785612	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785613	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785614	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785615	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785621	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785622	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785623	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785624	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785625	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785631	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785632	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785633	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785634	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785635	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785641	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785642	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785643	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785644	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785645	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785651	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785652	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785653	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785654	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785655	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785661	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	－	㎡	4月号(平)
A785662	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	補正なし	㎡	4月号(平)
A785663	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週6休	㎡	4月号(平)
A785664	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週7休	㎡	4月号(平)
A785665	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785671	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	－	㎡	4月号(平)
A785672	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785673	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785674	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785675	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	4週8休以上	㎡	4月号(平)
A785681	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	－	㎡	4月号(平)
A785682	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	補正なし	㎡	4月号(平)
A785683	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週6休	㎡	4月号(平)
A785684	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週7休	㎡	4月号(平)
A785685	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	4週8休以上	㎡	4月号(平)

Wコード　**仮設材損料**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
W09001	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積2.0	m	農水省等
W09002	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積3.5	m	農水省等
W09003	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積5.5	m	農水省等
W09004	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積8.0	m	農水省等
W09005	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積　14	m	農水省等
W09006	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積　22	m	農水省等
W09007	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積　38	m	農水省等
W09008	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積　60	m	農水省等
W09009	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積100	m	農水省等
W09010	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積150	m	農水省等
W09011	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積200	m	農水省等
W09012	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積250	m	農水省等
W09013	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　2心　断面積325	m	農水省等
W09031	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積2.0	m	農水省等
W09032	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積3.5	m	農水省等
W09033	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積5.5	m	農水省等
W09034	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積8.0	m	農水省等
W09035	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　14	m	農水省等
W09036	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　22	m	農水省等
W09037	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　38	m	農水省等
W09038	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　60	m	農水省等
W09039	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積100	m	農水省等
W09040	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積150	m	農水省等
W09041	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積200	m	農水省等
W09042	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積250	m	農水省等
W09043	600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積325	m	農水省等
W09061	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　　8	m	農水省等
W09062	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　14	m	農水省等
W09063	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　22	m	農水省等
W09064	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　38	m	農水省等
W09065	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　60	m	農水省等
W09066	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積100	m	農水省等
W09067	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積150	m	農水省等
W09068	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積200	m	農水省等
W09069	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積250	m	農水省等
W09070	3300Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積325	m	農水省等
W09091	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　　8	m	農水省等
W09092	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　14	m	農水省等
W09093	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　22	m	農水省等
W09094	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　38	m	農水省等
W09095	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積　60	m	農水省等
W09096	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積100	m	農水省等
W09097	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積150	m	農水省等
W09098	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積200	m	農水省等
W09099	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積250	m	農水省等
W09100	6600Vポリエチレンケーブル	(CV)　3心　断面積325	m	農水省等
W09121	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　径　2.0	m	農水省等
W09122	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　径　2.6	m	農水省等
W09123	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　径　3.2	m	農水省等
W09124	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　径　4.0	m	農水省等
W09125	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　径　5.0	m	農水省等
W09127	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　断面積　14	m	農水省等
W09128	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　断面積　22	m	農水省等
W09129	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　断面積　38	m	農水省等
W09130	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　断面積　60	m	農水省等
W09132	屋外用ビニール絶縁電線	(OW)　断面積100	m	農水省等
W09152	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC)　径　5.0	m	農水省等
W09155	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC)　断面積　22	m	農水省等
W09156	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC)　断面積　38	m	農水省等
W09157	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC)　断面積　60	m	農水省等
W09159	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC)　断面積100	m	農水省等
W09221	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積2.0	m	農水省等
W09222	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積3.5	m	農水省等
W09223	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積5.5	m	農水省等
W09224	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積8.0	m	農水省等
W09225	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積　14	m	農水省等
W09226	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積　22	m	農水省等
W09227	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積　38	m	農水省等
W09228	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積　60	m	農水省等
W09229	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心　断面積100	m	農水省等

Wコード　**仮設材損料**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
W09251	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積2.0	m	農水省等
W09252	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積3.5	m	農水省等
W09253	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積5.5	m	農水省等
W09254	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積8.0	m	農水省等
W09255	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積　14	m	農水省等
W09256	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心　断面積　22	m	農水省等
W09281	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　1.6	m	農水省等
W09282	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　2.0	m	農水省等
W09283	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　2.6	m	農水省等
W09284	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　3.2	m	農水省等
W09285	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　4.0	m	農水省等
W09286	600Vビニル絶縁電線	(IV)　径　5.0	m	農水省等
W09287	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　8	m	農水省等
W09288	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　14	m	農水省等
W09289	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　22	m	農水省等
W09290	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　38	m	農水省等
W09291	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　60	m	農水省等
W09292	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　100	m	農水省等
W09293	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　150	m	農水省等
W09294	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積　200	m	農水省等
W09480	6kv高圧引下用PDC	8mm2	m	農水省等
W09489	高圧引下線	PDC　14mm2	m	農水省等

Kコード　**施設機械資材単価**　　令和6年5月15日適用

単価コード	名称	規格	単位	設定単価
K06000	ステンレス鋼板※	SUS304　厚さ1mm	kg	県土整備部
K06001	ステンレス鋼板※	SUS304　厚さ2mm	kg	県土整備部
K06002	ステンレス鋼板※	SUS304　厚さ4mm～6mm	kg	県土整備部
K06003	ステンレス鋼板※	SUS304　厚さ6mm～9mm	kg	県土整備部
K06004	ステンレス鋼板※	SUS304　厚さ12mm～25mm	kg	県土整備部
K06022	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ1mm	kg	4月号(平)
K06023	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ2mm	kg	4月号(平)
K06025	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ8mm～9mm	kg	4月号(平)
K06026	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ10mm～14mm	kg	4月号(平)
K06027	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ15mm～25mm	kg	4月号(平)
K06028	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ26mm～40mm	kg	4月号(平)
K06029	ステンレス鋼板	SUS304　厚さ41mm～60mm	kg	4月号(平)
K06061	ステンレス棒鋼	SUS304　径10mm	kg	県土整備部
K06062	ステンレス棒鋼	SUS304　径25mm～100mm	kg	県土整備部
K06063	ステンレス棒鋼	SUS304　径110mm	kg	県土整備部
K06064	ステンレス棒鋼	SUS304　径160～210mm	kg	県土整備部
K06161	ステンレスH形鋼	SUS304　t≦30mm　H＝100mm	kg	4月号(平)
K06162	ステンレスH形鋼	SUS304　t≦30mm　H＝125～200mm	kg	4月号(平)
K06163	ステンレスH形鋼	SUS304　t≦30mm　H＝250～300mm	kg	4月号(平)
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　65mm×6mm	kg	4月号(平)
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304　75mm×9mm	kg	4月号(平)
K06271	ステンレス平鋼	SUS304　3mm×25～50mm	kg	4月号(平)
K06272	ステンレス平鋼	SUS304　6mm×32～75mm	kg	4月号(平)
K06273	ステンレス平鋼	SUS304　9mm×38～75mm	kg	4月号(平)
K06274	ステンレス平鋼	SUS304　12mm×38～75mm	kg	4月号(平)
K16141	スクラップ	ヘビーH1	kg	県土整備部
K16142	スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	県土整備部
K16143	スクラップ	銑ダライ粉A	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず（並）	kg	4月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず　鋳物(並)	kg	4月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず　鋳物(並)	kg	4月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	4月号(平)
K78591	シンナー	エッチングプライマー用	L	県土整備部
K78592	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	L	県土整備部
K78593	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	L	県土整備部
K78598	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	L	県土整備部
K78603	シンナー	塩化ゴム系塗料用	L	県土整備部
K78604	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	L	県土整備部
K78605	シンナー	ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）	L	県土整備部
K78608	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	L	県土整備部
K78615	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	L	県土整備部