
 

○特別仕様書記載例 

 
 
（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 
第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 
２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週

休２日達成相当の経費を補正している。 
３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変

更することができる。 

４ 受注者が、工事着手前に週単位の週休２日の取組を希望し、なおかつ対象期間内での週単位の

週休２日相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗じ変更するものとする。  

５ 週休２日制の実施にあたっては、「千葉県農業農村整備事業における週休２日制適用工事試行

要領（令和７年１０月版）」に基づき行うこと。 
 
 
 
 
（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 
第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 
２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の週休２日達

成相当の経費を補正している。 
３ 受注者が、工事着手前に週単位の週休２日交替制の取組を希望し、なおかつ対象期間内での週

単位の週休２日相当を達成した場合は経費に補正係数を乗じ変更するものとする。  

４ 週休２日制の実施にあたっては、「千葉県農業農村整備事業における週休２日制適用工事試行

要領（令和７年１０月版）」に基づき行うこと。 
 
 

別紙２ 


