

千葉県企業局水道部設定単価  
(公開用)

令和6年11月改定分

千葉県企業局



## 標準単価

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006505001	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 昼 6休	m 2	721			
	Q006505002	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 昼 6休	m 2	754			
	Q006505003	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 著受 昼6休	m 2	797			
	Q006505004	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 昼 6休	m 2	3,340			
	Q006505005	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 昼 6休	m 2	3,460			
	Q006505006	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 昼 6休	m 2	3,550			
	Q006505007	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無昼6休	m 2	1,980			
	Q006505008	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受昼6休	m 2	2,060			
	Q006505009	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受昼6休	m 2	2,160			
	Q006505010	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無昼6休	m 2	2,240			
	Q006505011	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受昼6休	m 2	2,330			
	Q006505012	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受昼6休	m 2	2,410			
	Q006505013	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 昼6休	m 2	1,780			
	Q006505014	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 昼6休	m 2	1,850			
	Q006505015	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受昼6休	m 2	1,950			
	Q006505016	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 昼6休	m 2	2,080			
	Q006505017	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 昼6休	m 2	2,170			
	Q006505018	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受昼6休	m 2	2,330			
	Q006505019	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 昼6休	m 2	897			
	Q006505020	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 昼6休	m 2	933			
	Q006505021	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受昼6休	m 2	980			
	Q006505022	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 夜 6休	m 2	994			
	Q006505023	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 夜 6休	m 2	1,040			
	Q006505025	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 夜 6休	m 2	4,140			
	Q006505026	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 夜 6休	m 2	4,270			
	Q006505027	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 夜 6休	m 2	4,420			
	Q006505028	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無夜6休	m 2	2,580			
	Q006505029	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受夜6休	m 2	2,680			
	Q006505030	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜6休	m 2	2,820			
	Q006505031	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無夜6休	m 2	2,880			
	Q006505032	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受夜6休	m 2	2,990			
	Q006505033	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜6休	m 2	3,140			
	Q006505034	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 夜6休	m 2	2,380			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006505035	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 夜6休	m 2	2,480			
	Q006505036	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受夜6休	m 2	2,620			
	Q006505037	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 夜6休	m 2	2,960			
	Q006505038	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 夜6休	m 2	3,130			
	Q006505039	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受夜6休	m 2	3,340			
	Q006505040	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 夜6休	m 2	1,190			
	Q006505041	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 夜6休	m 2	1,240			
	Q006505042	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受夜6休	m 2	1,310			
	Q007505001	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 昼 7休	m 2	728			
	Q007505002	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 昼 7休	m 2	761			
	Q007505003	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 著受 昼7休	m 2	805			
	Q007505004	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 昼 7休	m 2	3,370			
	Q007505005	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 昼 7休	m 2	3,490			
	Q007505006	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 昼 7休	m 2	3,620			
	Q007505007	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無昼7休	m 2	2,000			
	Q007505008	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受昼7休	m 2	2,080			
	Q007505009	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受昼7休	m 2	2,180			
	Q007505010	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無昼7休	m 2	2,260			
	Q007505011	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受昼7休	m 2	2,350			
	Q007505012	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受昼7休	m 2	2,450			
	Q007505013	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 昼7休	m 2	1,800			
	Q007505014	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 昼7休	m 2	1,870			
	Q007505015	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受昼7休	m 2	1,970			
	Q007505016	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 昼7休	m 2	2,120			
	Q007505017	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 昼7休	m 2	2,210			
	Q007505018	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受昼7休	m 2	2,350			
	Q007505019	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 昼7休	m 2	906			
	Q007505020	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 昼7休	m 2	942			
	Q007505021	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受昼7休	m 2	990			
	Q007505022	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 夜 7休	m 2	1,010			
	Q007505023	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 夜 7休	m 2	1,050			
	Q007505025	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 夜 7休	m 2	4,180			
	Q007505026	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 夜 7休	m 2	4,310			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価 物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007505027	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 夜 7 休	m 2	4,500			
	Q007505028	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無夜7休	m 2	2,610			
	Q007505029	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受夜7休	m 2	2,710			
	Q007505030	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜7休	m 2	2,850			
	Q007505031	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無夜7休	m 2	2,910			
	Q007505032	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受夜7休	m 2	3,020			
	Q007505033	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜7休	m 2	3,170			
	Q007505034	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 夜7休	m 2	2,400			
	Q007505035	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 夜7休	m 2	2,500			
	Q007505036	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受夜7休	m 2	2,650			
	Q007505037	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 夜7休	m 2	3,020			
	Q007505038	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 夜7休	m 2	3,190			
	Q007505039	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受夜7休	m 2	3,400			
	Q007505040	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 夜7休	m 2	1,200			
	Q007505041	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 夜7休	m 2	1,250			
	Q007505042	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受夜7休	m 2	1,320			
	Q008505001	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 昼 8 休	m 2	742			
	Q008505002	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 昼 8 休	m 2	776			
	Q008505003	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 著受 昼8休	m 2	821			
	Q008505004	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 昼 8 休	m 2	3,400			
	Q008505005	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 昼 8 休	m 2	3,490			
	Q008505006	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 昼 8 休	m 2	3,620			
	Q008505007	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無昼8休	m 2	2,020			
	Q008505008	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受昼8休	m 2	2,100			
	Q008505009	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受昼8休	m 2	2,200			
	Q008505010	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無昼8休	m 2	2,280			
	Q008505011	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受昼8休	m 2	2,370			
	Q008505012	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受昼8休	m 2	2,480			
	Q008505013	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 昼8休	m 2	1,820			
	Q008505014	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 昼8休	m 2	1,890			
	Q008505015	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受昼8休	m 2	1,990			
	Q008505016	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 昼8休	m 2	2,140			
	Q008505017	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 昼8休	m 2	2,250			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価 物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008505018	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受昼8休	m 2	2,400			
	Q008505019	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 昼8休	m 2	915			
	Q008505020	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 昼8休	m 2	951			
	Q008505021	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受昼8休	m 2	1,000			
	Q008505022	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 無 夜 8休	m 2	1,020			
	Q008505023	橋梁塗装工新橋・継手ミストコート	変性エポキシ樹脂 受 夜 8休	m 2	1,070			
	Q008505025	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 夜 8休	m 2	4,220			
	Q008505026	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 夜 8休	m 2	4,350			
	Q008505027	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 夜 8休	m 2	4,550			
	Q008505028	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 無夜8休	m 2	2,660			
	Q008505029	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 受夜8休	m 2	2,760			
	Q008505030	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜8休	m 2	2,910			
	Q008505031	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 無夜8休	m 2	2,940			
	Q008505032	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 受夜8休	m 2	3,080			
	Q008505033	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜8休	m 2	3,200			
	Q008505034	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 無 夜8休	m 2	2,450			
	Q008505035	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 受 夜8休	m 2	2,550			
	Q008505036	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 2層 著受夜8休	m 2	2,700			
	Q008505037	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 無 夜8休	m 2	3,050			
	Q008505038	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 受 夜8休	m 2	3,250			
	Q008505039	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリー錆止 著受夜8休	m 2	3,470			
	Q008505040	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 無 夜8休	m 2	1,220			
	Q008505041	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 受 夜8休	m 2	1,260			
	Q008505042	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポキシ 1層 著受夜8休	m 2	1,350			
	Q006507001	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	722			
	Q006507002	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	757			
	Q006507003	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	803			
	Q006507004	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	673			
	Q006507005	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	709			
	Q006507006	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	756			
	Q006507007	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	697			
	Q006507008	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	733			
	Q006507009	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	780			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006507010	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	963			
	Q006507011	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	998			
	Q006507012	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	1,040			
	Q006507013	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	839			
	Q006507014	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	874			
	Q006507015	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	922			
	Q006507016	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	894			
	Q006507017	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	930			
	Q006507018	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	976			
	Q006507019	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,010			
	Q006507020	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,060			
	Q006507021	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,130			
	Q006507022	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	968			
	Q006507023	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,020			
	Q006507024	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,090			
	Q006507025	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	992			
	Q006507028	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	1,250			
	Q006507029	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	1,300			
	Q006507030	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	1,370			
	Q006507031	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	1,120			
	Q006507032	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	1,180			
	Q006507033	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	1,250			
	Q006507034	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	1,170			
	Q006507035	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	1,230			
	Q006507036	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	1,310			
	Q007507001	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	736			
	Q007507002	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	772			
	Q007507003	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	811			
	Q007507004	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	687			
	Q007507005	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	723			
	Q007507006	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	771			
	Q007507007	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	711			
	Q007507008	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	747			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007507009	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	788			
	Q007507010	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	973			
	Q007507011	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	1,000			
	Q007507012	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	1,050			
	Q007507013	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	847			
	Q007507014	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	883			
	Q007507015	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	931			
	Q007507016	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	903			
	Q007507017	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	939			
	Q007507018	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	986			
	Q007507019	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	1,030			
	Q007507020	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7休	m 2	1,070			
	Q007507021	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,150			
	Q007507022	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	987			
	Q007507023	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m 2	1,040			
	Q007507024	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,110			
	Q007507025	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	1,010			
	Q007507028	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	1,260			
	Q007507029	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	1,310			
	Q007507030	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	1,380			
	Q007507031	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	1,140			
	Q007507032	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	1,200			
	Q007507033	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	1,270			
	Q007507034	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	1,190			
	Q007507035	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	1,250			
	Q007507036	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	1,320			
	Q008507001	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	743			
	Q008507002	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	780			
	Q008507003	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	827			
	Q008507004	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	693			
	Q008507005	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	730			
	Q008507006	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	778			
	Q008507007	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	718			



旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008507008	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	755			
	Q008507009	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	803			
	Q008507010	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	982			
	Q008507011	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	1,010			
	Q008507012	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	1,060			
	Q008507013	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	864			
	Q008507014	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	900			
	Q008507015	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	949			
	Q008507016	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	912			
	Q008507017	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	948			
	Q008507018	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	996			
	Q008507019	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,040			
	Q008507020	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,090			
	Q008507021	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,170			
	Q008507023	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,060			
	Q008507024	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,130			
	Q008507025	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,020			
	Q008507028	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	1,270			
	Q008507029	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	1,320			
	Q008507030	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	1,410			
	Q008507031	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	1,160			
	Q008507032	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	1,220			
	Q008507033	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	1,280			
	Q008507034	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	1,210			
	Q008507035	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	1,260			
	Q008507036	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	1,350			
	Q006509001	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	778			
	Q006509002	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	814			
	Q006509003	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	861			
	Q006509004	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	673			
	Q006509005	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	709			
	Q006509006	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	756			
	Q006509007	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	708			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006509008	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	743			
	Q006509009	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	789			
	Q006509010	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	1,990			
	Q006509011	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	2,010			
	Q006509012	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	2,080			
	Q006509013	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	1,280			
	Q006509014	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	1,300			
	Q006509015	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	1,360			
	Q006509016	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m 2	1,560			
	Q006509017	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m 2	1,580			
	Q006509018	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m 2	1,640			
	Q006509019	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,070			
	Q006509020	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,110			
	Q006509021	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,190			
	Q006509022	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	968			
	Q006509023	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,020			
	Q006509024	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,090			
	Q006509025	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,000			
	Q006509027	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,120			
	Q006509028	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	2,270			
	Q006509029	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	2,320			
	Q006509030	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	2,390			
	Q006509031	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	1,570			
	Q006509032	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	1,610			
	Q006509033	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	1,690			
	Q006509034	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m 2	1,840			
	Q006509035	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m 2	1,890			
	Q006509036	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m 2	1,970			
	Q007509001	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	786			
	Q007509002	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	822			
	Q007509003	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	870			
	Q007509004	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	687			
	Q007509005	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	723			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007509006	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	771			
	Q007509007	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	715			
	Q007509008	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	758			
	Q007509009	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	805			
	Q007509010	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	1,990			
	Q007509011	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	2,030			
	Q007509012	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	2,080			
	Q007509013	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	1,290			
	Q007509014	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	1,310			
	Q007509015	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	1,370			
	Q007509016	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m 2	1,560			
	Q007509017	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m 2	1,590			
	Q007509018	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m 2	1,640			
	Q007509019	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	1,080			
	Q007509020	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7休	m 2	1,130			
	Q007509021	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,210			
	Q007509022	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	987			
	Q007509023	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m 2	1,040			
	Q007509024	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,110			
	Q007509025	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	1,020			
	Q007509027	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,130			
	Q007509028	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	2,290			
	Q007509029	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	2,340			
	Q007509030	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	2,410			
	Q007509031	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	1,570			
	Q007509032	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	1,620			
	Q007509033	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	1,710			
	Q007509034	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m 2	1,850			
	Q007509035	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m 2	1,900			
	Q007509036	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m 2	1,990			
	Q008509001	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	801			
	Q008509002	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	838			
	Q008509003	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	887			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008509004	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	700			
	Q008509005	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	730			
	Q008509006	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	786			
	Q008509007	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	729			
	Q008509008	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	765			
	Q008509009	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	813			
	Q008509010	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	2,010			
	Q008509011	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	2,030			
	Q008509012	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	2,100			
	Q008509013	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	1,300			
	Q008509014	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	1,320			
	Q008509015	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	1,370			
	Q008509016	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m 2	1,580			
	Q008509017	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m 2	1,610			
	Q008509018	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m 2	1,660			
	Q008509019	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,100			
	Q008509020	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,150			
	Q008509021	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,230			
	Q008509023	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,060			
	Q008509024	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,130			
	Q008509025	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,030			
	Q008509027	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,150			
	Q008509028	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	2,310			
	Q008509029	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	2,360			
	Q008509030	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	2,430			
	Q008509031	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	1,600			
	Q008509032	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	1,650			
	Q008509033	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	1,730			
	Q008509034	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m 2	1,870			
	Q008509035	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m 2	1,920			
	Q008509036	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m 2	2,010			
	Q006511006	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 著受 昼 6休	m 2	7,260			
	Q006511029	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 受 夜 6休	m 2	8,990			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007511006	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 著受 昼 7休	m 2	7,330			
	Q007511029	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 受 夜 7休	m 2	9,080			
	Q008511006	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 著受 昼 8休	m 2	7,400			
	Q008511029	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 受 夜 8休	m 2	9,170			
	Q006513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 昼 6休	m 2	912			
	Q006513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 昼 6休	m 2	948			
	Q006513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 昼6休	m 2	994			
	Q006513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 昼 6休	m 2	1,810			
	Q006513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 昼 6休	m 2	1,880			
	Q006513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 昼6休	m 2	1,980			
	Q006513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2 4 0 無 昼6休	m 2	1,570			
	Q006513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2 4 0 受 昼6休	m 2	1,600			
	Q006513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2 4 0 著受昼6休	m 2	1,680			
	Q006513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 6休	m 2	1,380			
	Q006513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 6休	m 2	1,450			
	Q006513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 6休	m 2	1,550			
	Q006513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 2 4 0 無昼6休	m 2	997			
	Q006513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 2 4 0 受昼6休	m 2	1,030			
	Q006513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 2 4 0 著受昼6休	m 2	1,080			
	Q006513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 3 0 0 無昼6休	m 2	2,240			
	Q006513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 3 0 0 受昼6休	m 2	2,330			
	Q006513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 3 0 0 著受昼6休	m 2	2,410			
	Q006513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 6 0 0 無昼6休	m 2	1,510			
	Q006513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 6 0 0 受昼6休	m 2	1,540			
	Q006513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 6 0 0 著受昼6休	m 2	1,590			
	Q006513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 6休	m 2	3,370			
	Q006513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 6休	m 2	3,420			
	Q006513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 6休	m 2	3,540			
	Q006513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 夜 6休	m 2	1,200			
	Q006513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 夜 6休	m 2	1,250			
	Q006513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 夜6休	m 2	1,320			
	Q006513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 夜 6休	m 2	2,410			
	Q006513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 夜 6休	m 2	2,510			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価 物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 夜6休	m 2	2,650			
	Q006513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 無 夜6休	m 2	1,970			
	Q006513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 受 夜6休	m 2	2,050			
	Q006513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 著受夜6休	m 2	2,140			
	Q006513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 6休	m 2	1,970			
	Q006513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 6休	m 2	2,080			
	Q006513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 6休	m 2	2,220			
	Q006513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 無夜6休	m 2	1,290			
	Q006513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 受夜6休	m 2	1,340			
	Q006513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜6休	m 2	1,410			
	Q006513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 無夜6休	m 2	2,880			
	Q006513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 受夜6休	m 2	2,990			
	Q006513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜6休	m 2	3,140			
	Q006513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 無夜6休	m 2	1,770			
	Q006513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 受夜6休	m 2	1,800			
	Q006513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 著受夜6休	m 2	1,870			
	Q006513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 6休	m 2	3,990			
	Q006513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 6休	m 2	4,110			
	Q006513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 6休	m 2	4,260			
	Q007513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 昼 7休	m 2	921			
	Q007513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 昼 7休	m 2	957			
	Q007513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 昼7休	m 2	1,000			
	Q007513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 昼 7休	m 2	1,830			
	Q007513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 昼 7休	m 2	1,900			
	Q007513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 昼7休	m 2	2,000			
	Q007513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 無 昼7休	m 2	1,590			
	Q007513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 受 昼7休	m 2	1,610			
	Q007513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 著受昼7休	m 2	1,680			
	Q007513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 7休	m 2	1,390			
	Q007513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 7休	m 2	1,460			
	Q007513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 7休	m 2	1,580			
	Q007513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 無昼7休	m 2	1,000			
	Q007513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 受昼7休	m 2	1,040			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 著受昼7休	m2	1,090			
	Q007513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 無昼7休	m2	2,260			
	Q007513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 受昼7休	m2	2,350			
	Q007513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 著受昼7休	m2	2,450			
	Q007513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 無昼7休	m2	1,520			
	Q007513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 受昼7休	m2	1,550			
	Q007513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 著受昼7休	m2	1,590			
	Q007513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 7休	m2	3,370			
	Q007513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 7休	m2	3,450			
	Q007513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 7休	m2	3,540			
	Q007513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 夜 7休	m2	1,210			
	Q007513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 夜 7休	m2	1,260			
	Q007513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 夜7休	m2	1,330			
	Q007513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 夜 7休	m2	2,430			
	Q007513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 夜 7休	m2	2,530			
	Q007513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 夜7休	m2	2,680			
	Q007513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 無 夜7休	m2	1,990			
	Q007513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 受 夜7休	m2	2,070			
	Q007513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 著受夜7休	m2	2,160			
	Q007513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 7休	m2	1,990			
	Q007513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 7休	m2	2,120			
	Q007513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 7休	m2	2,260			
	Q007513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 無夜7休	m2	1,310			
	Q007513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 受夜7休	m2	1,350			
	Q007513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜7休	m2	1,420			
	Q007513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 無夜7休	m2	2,910			
	Q007513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 受夜7休	m2	3,020			
	Q007513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜7休	m2	3,170			
	Q007513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 無夜7休	m2	1,770			
	Q007513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 受夜7休	m2	1,810			
	Q007513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 著受夜7休	m2	1,890			
	Q007513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 7休	m2	3,990			
	Q007513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 7休	m2	4,150			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価 物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 7休	m 2	4,300			
	Q008513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 昼 8休	m 2	930			
	Q008513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 昼 8休	m 2	967			
	Q008513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 昼8休	m 2	1,010			
	Q008513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 昼 8休	m 2	1,850			
	Q008513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 昼 8休	m 2	1,920			
	Q008513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 昼8休	m 2	2,020			
	Q008513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 無 昼8休	m 2	1,600			
	Q008513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 受 昼8休	m 2	1,640			
	Q008513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 著受昼8休	m 2	1,720			
	Q008513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 8休	m 2	1,420			
	Q008513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 8休	m 2	1,490			
	Q008513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 8休	m 2	1,600			
	Q008513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 無昼8休	m 2	1,010			
	Q008513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 受昼8休	m 2	1,050			
	Q008513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 著受昼8休	m 2	1,100			
	Q008513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 無昼8休	m 2	2,280			
	Q008513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 受昼8休	m 2	2,370			
	Q008513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 著受昼8休	m 2	2,480			
	Q008513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 無昼8休	m 2	1,520			
	Q008513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 受昼8休	m 2	1,550			
	Q008513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 著受昼8休	m 2	1,610			
	Q008513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 8休	m 2	3,400			
	Q008513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 8休	m 2	3,480			
	Q008513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 8休	m 2	3,580			
	Q008513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 無 夜 8休	m 2	1,230			
	Q008513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 受 夜 8休	m 2	1,270			
	Q008513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 1層 著受 夜8休	m 2	1,360			
	Q008513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 無 夜 8休	m 2	2,480			
	Q008513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 受 夜 8休	m 2	2,580			
	Q008513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 2層 著受 夜8休	m 2	2,730			
	Q008513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 無 夜8休	m 2	2,010			
	Q008513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 受 夜8休	m 2	2,090			



旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ 240 著受夜8休	m2	2,200			
	Q008513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 8休	m2	2,030			
	Q008513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 8休	m2	2,160			
	Q008513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 8休	m2	2,310			
	Q008513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 無夜8休	m2	1,330			
	Q008513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 受夜8休	m2	1,380			
	Q008513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 240 著受夜8休	m2	1,450			
	Q008513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 無夜8休	m2	2,940			
	Q008513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 受夜8休	m2	3,080			
	Q008513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 300 著受夜8休	m2	3,200			
	Q008513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 無夜8休	m2	1,790			
	Q008513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 受夜8休	m2	1,830			
	Q008513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ 600 著受夜8休	m2	1,890			
	Q008513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 8休	m2	4,030			
	Q008513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 8休	m2	4,150			
	Q008513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 8休	m2	4,340			
	Q006515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	722			
	Q006515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	757			
	Q006515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	803			
	Q006515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	673			
	Q006515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	709			
	Q006515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	756			
	Q006515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	697			
	Q006515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	733			
	Q006515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	780			
	Q006515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 無昼6休	m2	989			
	Q006515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受昼6休	m2	1,020			
	Q006515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 著受昼6休	m2	1,070			
	Q006515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無昼6休	m2	875			
	Q006515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受昼6休	m2	899			
	Q006515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 著受昼6休	m2	931			
	Q006515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無昼6休	m2	857			
	Q006515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受昼6休	m2	892			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼6休	m 2	939			
	Q006515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無昼6休	m 2	725			
	Q006515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受昼6休	m 2	749			
	Q006515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受昼6休	m 2	781			
	Q006515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼6休	m 2	916			
	Q006515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼6休	m 2	951			
	Q006515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼6休	m 2	998			
	Q006515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無昼6休	m 2	795			
	Q006515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受昼6休	m 2	820			
	Q006515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受昼6休	m 2	852			
	Q006515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,010			
	Q006515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,060			
	Q006515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,130			
	Q006515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	968			
	Q006515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,020			
	Q006515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,090			
	Q006515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	992			
	Q006515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	1,280			
	Q006515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	1,330			
	Q006515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	1,400			
	Q006515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜6休	m 2	1,070			
	Q006515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜6休	m 2	1,110			
	Q006515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜6休	m 2	1,160			
	Q006515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	1,150			
	Q006515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	1,200			
	Q006515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	1,270			
	Q006515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜6休	m 2	927			
	Q006515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜6休	m 2	963			
	Q006515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜6休	m 2	1,010			
	Q006515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	1,200			
	Q006515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	1,260			
	Q006515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	1,330			
	Q006515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜6休	m 2	997			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜6休	m2	1,030			
	Q006515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 著受夜6休	m2	1,070			
	Q007515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	736			
	Q007515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	772			
	Q007515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	811			
	Q007515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	687			
	Q007515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	723			
	Q007515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	771			
	Q007515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	711			
	Q007515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	747			
	Q007515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	788			
	Q007515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 無昼7休	m2	999			
	Q007515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受昼7休	m2	1,030			
	Q007515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 著受昼7休	m2	1,070			
	Q007515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無昼7休	m2	883			
	Q007515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受昼7休	m2	907			
	Q007515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 著受昼7休	m2	949			
	Q007515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無昼7休	m2	865			
	Q007515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受昼7休	m2	901			
	Q007515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 著受昼7休	m2	948			
	Q007515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無昼7休	m2	732			
	Q007515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受昼7休	m2	756			
	Q007515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 著受昼7休	m2	789			
	Q007515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 無昼7休	m2	925			
	Q007515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 受昼7休	m2	960			
	Q007515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 著受昼7休	m2	1,000			
	Q007515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 無昼7休	m2	803			
	Q007515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受昼7休	m2	828			
	Q007515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 著受昼7休	m2	860			
	Q007515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	1,030			
	Q007515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	1,070			
	Q007515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	1,150			
	Q007515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	987			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m 2	1,040			
	Q007515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m 2	1,110			
	Q007515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m 2	1,010			
	Q007515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7休	m 2	1,290			
	Q007515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7休	m 2	1,340			
	Q007515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	1,410			
	Q007515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜7休	m 2	1,080			
	Q007515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜7休	m 2	1,120			
	Q007515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜7休	m 2	1,170			
	Q007515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7休	m 2	1,160			
	Q007515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7休	m 2	1,210			
	Q007515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	1,290			
	Q007515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜7休	m 2	936			
	Q007515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜7休	m 2	973			
	Q007515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜7休	m 2	1,020			
	Q007515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7休	m 2	1,220			
	Q007515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7休	m 2	1,280			
	Q007515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	1,340			
	Q007515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜7休	m 2	1,000			
	Q007515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜7休	m 2	1,040			
	Q007515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜7休	m 2	1,080			
	Q008515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	743			
	Q008515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	780			
	Q008515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	827			
	Q008515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	693			
	Q008515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	730			
	Q008515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	778			
	Q008515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	718			
	Q008515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	755			
	Q008515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	803			
	Q008515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼8休	m 2	1,000			
	Q008515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼8休	m 2	1,040			
	Q008515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼8休	m 2	1,080			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無昼8休	m2	892			
	Q008515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受昼8休	m2	916			
	Q008515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 著受昼8休	m2	949			
	Q008515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無昼8休	m2	874			
	Q008515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受昼8休	m2	919			
	Q008515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 著受昼8休	m2	967			
	Q008515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無昼8休	m2	739			
	Q008515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受昼8休	m2	764			
	Q008515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 著受昼8休	m2	797			
	Q008515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 無昼8休	m2	934			
	Q008515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 受昼8休	m2	970			
	Q008515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 著受昼8休	m2	1,010			
	Q008515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 無昼8休	m2	811			
	Q008515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受昼8休	m2	836			
	Q008515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 著受昼8休	m2	869			
	Q008515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無夜8休	m2	1,040			
	Q008515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受夜8休	m2	1,090			
	Q008515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受夜8休	m2	1,170			
	Q008515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受夜8休	m2	1,060			
	Q008515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受夜8休	m2	1,130			
	Q008515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無夜8休	m2	1,020			
	Q008515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 無夜8休	m2	1,300			
	Q008515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受夜8休	m2	1,350			
	Q008515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 著受夜8休	m2	1,440			
	Q008515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無夜8休	m2	1,090			
	Q008515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受夜8休	m2	1,140			
	Q008515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 著受夜8休	m2	1,180			
	Q008515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜8休	m2	1,180			
	Q008515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜8休	m2	1,230			
	Q008515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 著受夜8休	m2	1,310			
	Q008515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜8休	m2	945			
	Q008515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜8休	m2	982			
	Q008515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 著受夜8休	m2	1,030			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜8休	m 2	1,230			
	Q008515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜8休	m 2	1,280			
	Q008515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜8休	m 2	1,350			
	Q008515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 無夜8休	m 2	1,010			
	Q008515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 受夜8休	m 2	1,050			
	Q008515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 7 0 著受夜8休	m 2	1,090			
	Q006517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	778			
	Q006517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	814			
	Q006517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	861			
	Q006517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	673			
	Q006517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	709			
	Q006517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	756			
	Q006517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m 2	708			
	Q006517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m 2	743			
	Q006517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m 2	789			
	Q006517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼6休	m 2	1,890			
	Q006517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼6休	m 2	1,940			
	Q006517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼6休	m 2	1,990			
	Q006517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼6休	m 2	1,910			
	Q006517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼6休	m 2	1,940			
	Q006517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼6休	m 2	1,960			
	Q006517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼6休	m 2	1,280			
	Q006517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼6休	m 2	1,310			
	Q006517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼6休	m 2	1,370			
	Q006517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼6休	m 2	1,210			
	Q006517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼6休	m 2	1,220			
	Q006517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼6休	m 2	1,250			
	Q006517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼6休	m 2	1,590			
	Q006517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼6休	m 2	1,630			
	Q006517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼6休	m 2	1,680			
	Q006517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼6休	m 2	1,560			
	Q006517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼6休	m 2	1,580			
	Q006517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼6休	m 2	1,610			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価 物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,070			
	Q006517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,110			
	Q006517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,190			
	Q006517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	968			
	Q006517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m 2	1,020			
	Q006517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,090			
	Q006517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m 2	1,000			
	Q006517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m 2	1,120			
	Q006517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜6休	m 2	2,190			
	Q006517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜6休	m 2	2,240			
	Q006517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜6休	m 2	2,310			
	Q006517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	2,120			
	Q006517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	2,160			
	Q006517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	2,190			
	Q006517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜6休	m 2	1,580			
	Q006517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜6休	m 2	1,630			
	Q006517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜6休	m 2	1,700			
	Q006517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	1,400			
	Q006517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	1,440			
	Q006517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	1,490			
	Q006517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜6休	m 2	1,890			
	Q006517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜6休	m 2	1,950			
	Q006517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜6休	m 2	2,030			
	Q006517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜6休	m 2	1,760			
	Q006517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜6休	m 2	1,800			
	Q006517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜6休	m 2	1,850			
	Q007517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	786			
	Q007517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	822			
	Q007517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	870			
	Q007517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	687			
	Q007517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m 2	723			
	Q007517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m 2	771			
	Q007517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m 2	715			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 7 休	m 2	758			
	Q007517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 7 休	m 2	805			
	Q007517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼7 休	m 2	1,900			
	Q007517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼7 休	m 2	1,940			
	Q007517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼7 休	m 2	1,990			
	Q007517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼7 休	m 2	1,910			
	Q007517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼7 休	m 2	1,940			
	Q007517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼7 休	m 2	1,970			
	Q007517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼7 休	m 2	1,290			
	Q007517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼7 休	m 2	1,330			
	Q007517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼7 休	m 2	1,380			
	Q007517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼7 休	m 2	1,220			
	Q007517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼7 休	m 2	1,230			
	Q007517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼7 休	m 2	1,260			
	Q007517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼7 休	m 2	1,600			
	Q007517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼7 休	m 2	1,640			
	Q007517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼7 休	m 2	1,680			
	Q007517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼7 休	m 2	1,560			
	Q007517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼7 休	m 2	1,590			
	Q007517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼7 休	m 2	1,620			
	Q007517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7 休	m 2	1,080			
	Q007517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7 休	m 2	1,130			
	Q007517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7 休	m 2	1,210			
	Q007517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7 休	m 2	987			
	Q007517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7 休	m 2	1,040			
	Q007517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7 休	m 2	1,110			
	Q007517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7 休	m 2	1,020			
	Q007517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 7 休	m 2	1,130			
	Q007517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜7 休	m 2	2,210			
	Q007517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜7 休	m 2	2,260			
	Q007517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜7 休	m 2	2,330			
	Q007517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7 休	m 2	2,120			
	Q007517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7 休	m 2	2,160			



旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q007517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	2,210			
	Q007517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜7休	m 2	1,580			
	Q007517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜7休	m 2	1,630			
	Q007517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜7休	m 2	1,720			
	Q007517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7休	m 2	1,410			
	Q007517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7休	m 2	1,450			
	Q007517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	1,490			
	Q007517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜7休	m 2	1,890			
	Q007517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜7休	m 2	1,950			
	Q007517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜7休	m 2	2,050			
	Q007517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜7休	m 2	1,760			
	Q007517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜7休	m 2	1,800			
	Q007517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜7休	m 2	1,850			
	Q008517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	801			
	Q008517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	838			
	Q008517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	887			
	Q008517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	700			
	Q008517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	730			
	Q008517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	786			
	Q008517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m 2	729			
	Q008517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m 2	765			
	Q008517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m 2	813			
	Q008517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼8休	m 2	1,900			
	Q008517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼8休	m 2	1,960			
	Q008517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼8休	m 2	2,010			
	Q008517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼8休	m 2	1,910			
	Q008517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼8休	m 2	1,940			
	Q008517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼8休	m 2	1,970			
	Q008517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼8休	m 2	1,300			
	Q008517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼8休	m 2	1,340			
	Q008517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼8休	m 2	1,380			
	Q008517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼8休	m 2	1,220			
	Q008517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼8休	m 2	1,240			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	単 価			
					物価資料掲載頁			
					061101	年月	建設物価	積算資料
	Q008517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼8休	m 2	1,270			
	Q008517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無昼8休	m 2	1,600			
	Q008517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受昼8休	m 2	1,660			
	Q008517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受昼8休	m 2	1,700			
	Q008517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無昼8休	m 2	1,560			
	Q008517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受昼8休	m 2	1,590			
	Q008517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受昼8休	m 2	1,620			
	Q008517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,100			
	Q008517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,150			
	Q008517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,230			
	Q008517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m 2	1,060			
	Q008517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,130			
	Q008517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m 2	1,030			
	Q008517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m 2	1,150			
	Q008517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜8休	m 2	2,230			
	Q008517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜8休	m 2	2,280			
	Q008517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜8休	m 2	2,350			
	Q008517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜8休	m 2	2,140			
	Q008517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜8休	m 2	2,180			
	Q008517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜8休	m 2	2,210			
	Q008517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜8休	m 2	1,610			
	Q008517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜8休	m 2	1,660			
	Q008517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜8休	m 2	1,740			
	Q008517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜8休	m 2	1,410			
	Q008517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜8休	m 2	1,450			
	Q008517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜8休	m 2	1,500			
	Q008517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 無夜8休	m 2	1,910			
	Q008517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 受夜8休	m 2	1,970			
	Q008517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 2 0 著受夜8休	m 2	2,070			
	Q008517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 無夜8休	m 2	1,780			
	Q008517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 受夜8休	m 2	1,820			
	Q008517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 1 4 0 著受夜8休	m 2	1,870			
	Q006611001	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間 6休	m 3	8,420			

旧単価コード	単価コード	名称	規格	単位	物価資料掲載頁			
					単 価 061101	年月	建設物価	積算資料
	Q006611005	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 6休	m 3	9,290			
	Q007611001	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間 7休	m 3	8,590			
	Q007611005	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 7休	m 3	9,470			
	Q008611001	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間 8休	m 3	8,670			
	Q008611005	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 8休	m 3	9,560			
	Q006611011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 6休	m 3	18,800			
	Q007611011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 7休	m 3	19,200			
	Q008611011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約著受 機械施工 昼間 8休	m 3	19,400			